CONVENIO
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y
LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

EN EL MARCO DE EJECUCION DEL CONCURSO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE
AREAS ESTRATEGICAS DEL FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, ANO 2022

“Fortalecimiento de los procesos de ensefianza aprendizaje a través de la
simulacién clinica en carreras del drea de la salud de la Universidad de
Concepcién”

Cédigo "UC0O22101"

En Santiago, Chile, a 3 de noviembre de 2022, entre el Ministerio de Educacion, en
adelante e indistintamente “el Ministerio”, representado por la Subsecretaria de
Educacion Superior, dofia Verénica Figueroa Huencho, ambos domiciliados para
estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago, por
una parte; y por la ofra, la Universidad de Concepcién, en adelante e indistintamente
“la Institucién”, representada por su Rector, don Carlos Enrique Saavedra Rubilar,
ambos domiciliados en Victor Lamas N° 1290, Barrio Universitario, Concepcién, en
adelante denominados colectiva e indistintamente "las Partes”, se suscribe el

siguiente Convenio:

PRIMERQ: Antecedentes.

Que, la Ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2022, en su
Partida 09, Capitulo 90, Programa 03, Subtitulo 24, iftem 03, Asignacién 802 y Subtitulo
33, ftem 03, Asignacidn 401, consigna recursos para el Fondo de Desarrollo
Institucional y para el Fondo de Desarrollo Institucional ~ Infraestructura, ambas, glosa

10, y sefiala los items que lo conforman.

Que, la precitada glosa 10, en su literal b), contempla recursos para el desarrolio de
areas estratégicas definidas por el Ministerio de Educacidn que se establecerdn en
las respectivas bases del concurso que se emitan para cada subsistema de
educacion superior, con el fin de fortalecer las instituciones en elementos asociados
alos desafios del contexto, en dreas que mejoren la calidad de las instituciones como
formacién inicial docente, vinculacién con el medio, nivelacién académica,
arficulacién de niveles formativos, igualdad de género y no discriminacion, desarrollo

curricular, entre ofros.

Que, conforme lo dispone el Decreto N° 344, de 2010, del Ministerio de Educacion,
que establecié criterios y procedimientos para concursos de proyectos del Fondo de
Desarrollo Institucional para el afio 2010, y sus modificaciones, en particular aquella
modificacién dispuesta en el Decreto N° 155, de 2019, de este Ministerio, que fijo su
texto refundido, y que en su Titulo V establecié las normas relativas al (los) concurso(s)
de propuestas de Proyectos de Areas Estratégicas, determinando los criterios y
procedimientos para los concursos de proyectos del Fondo de Desarrollo Institucional.

Que, en el contexto descrito en el parrafo precedente, mediante Resolucién Exenta
N° 3057, de 2022, de la Subsecretaria de Educacion Superior, se aprobaron las Bases
sobre concurso de propuestas de Proyectos de Areas Estratégicas para el Subsistema
Universitario y para las instituciones de educacion superior referidas en la Letra D) del
articulo 52 del D.F.L. N°2, de 2009, del Ministerio de Educacion, que impartan carreras




con Licenciatura, en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional, para el afio 2022.
De ese modo, se convocd al concurso de Propuestas de Proyectos de Areas
Estratégicas, para el afio 2022: a las Universidades privadas referidas en el articulo 1°
del D.F.L.{Ed.) N° 4, de 1981, Ministerio de Educacidén, que hayan obtenido la
acreditacion institucional en conformidad a o establecido en la Ley N° 20.129; a ias
Universidades sefialadas en el articulo 52 del D.F.L. (Ed.) N° 2, de 2009, Ministerio de
Educacién, que no se encuentren incluidas en el arficulo 1° del D.F.L.(Ed.) N° 4, de
1981, Ministerio de Educacién, y que cuenten con acreditacién institucional vigente,
en conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.129; y, a las Instituciones de
educacién superior referidas en la letra d) del articulo 52 del D.F.L. N° 2, de 2009, del
Ministerio de Educacién, que impartan carreras con licenciatura, y que cuenten con
acreditaciéon institucional vigente, en conformidad a lo establecido en la Ley N°

20.129.

Que, entre las propuestas recomendadas por el Comité de Preseleccion, integrado
de conformidad a lo establecido en el punto 14.2. de las Bases del Concurso ya
sefaladas, a tfravés de la Resolucion Exenta N° 5,142, de 2022, de la Subsecretaria de
Educacién Superior, se adjudicé la propuesta de proyecto presentado por la
Universidad de Concepcién, denominado “Fortalecimiento de los procesos de
ensefianza aprendizaje a fravés de la simulacién clinica en carreras del drea de la
salud de la Universidad de Concepcién”, codigo “UC022101", el que deberd ser

ejecutado por “la Institucién” de acuerdo a su formulacion o reformulacién; y,

Que, para la implementacion de estos recursos, es necesario que “la Institucién” v “el
Ministerio”, suscriban “el Convenio”, segin lo dispuesto en el numeral 17 de las

respectivas Bases del Concurso.
SEGUNDO: Area Estratégica y Objetivos del proyecto.

“Las Partes” acuerdan celebrar el presente acuerdo, en adelante “el Convenio”, que
tiene por finalidad la ejecucién y desarrollo del proyecto denominado
“Fortalecimiento de los procesos de ensefianza aprendizaje a través de la simulacién
clinica en carreras del drea de la salud de la Universidad de Concepcién”, cédigo
“UC022101", en adelante e indistintamente, "el Proyecto™.

Area Estratégica:

Desarrollo curricular e innovacién académica para promover la actualizacion,
arficulacion, pertinencia y calidad de la oferta formativa institucional, pudiendo

incorporar el uso de fecnologia.

Objetivo general:

Transversalizar la simulacién clinica en el proceso de ensefianza aprendizaje para el
desarrollo de competencias -especificas y genéricas- claves en el gjercicio clinico
profesional, en las carreras del érea de la salud de la Universidad de Concepcidn que
tienen mayor uso de campos clinicos en relacion asistencial docente: Bioquimica,
Enfermeria, Farmacia, Fonoaudiologia, Kinesiologia, Medicina, Nutricién y Dietética,

Obstetricia y Puericultura, y Tecnologia Médica.

Objetivos especificos:

1. Adecuar los planes de estudio de dichas carreras para incorporar, de manera
transversal a los distintos ciclos formativos, la simulacion clinica como método de
ensefianza aprendizaje de competencias especificas y genéricas asociadas a los

respectivos perfiles de egreso.




2. Desarrollar y/o fortalecer las capacidades docentes necesarias en el cuerpo
académico para la implementacién de la simulacién clinica como método de
ensefianza aprendizaje en dichas carreras.

3. Acompafiar organizacionalmente el cambio de paradigma asociado a la
incorporacion de la simulacién clinica como método de ensefianza aprendizaje en
dichas carreras de la Universidad de Concepcidn.

Hitos:

Hitos Objetivo Especifico N° 1

s Hito 1: Equipo de frabajo contfratado.

o Hito 2: Planes de estudio de las carreras del drea de la salud revisados.

s Hito 3: Planes de estudio de las carreras del drea de la salud ajustados.

e Hito 4: Planes de estudio gjustados de las carreras del drea de la salud
implementados.

e Hito 5: Evaluacién de procesos y/o resultados y ajuste de compromisos, como
parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad UdeC {Universidad
de Concepcién).

e Hito é: Plan de adquisicién de equipamiento y materiales disefiado.

e Hito 7: Plan de adquisicién de equipamiento y materiales implementado.

e Hito 8: Evaluacion de procesos y/o resultados y ajuste de compromisos, como
parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad UdeC.

Hitos Objetivo Especifico N° 2

e Hito 1: Levantamiento de necesidades de capacitacion.

e Hito 2: Plan de Capacitacién disefiado.

e Hito 3: Evaluacién de procesos y/o resultados y ajuste de compromisos, como
parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad UdeC.

e Hito 4: Programa de capacitaciones etapa 1 implementado.
Hito 5: Programa de capacitaciones etapa 2 implementado.
Hito 6: Evaluacién de procesos y/o resultados y ajuste de compromisos, como
parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad UdeC.

Hitos Objetivo Especifico N° 3
e Hito 1: Plan de gestion del cambio de paradigma asociado a la incorporacion
de la metodologia de simulacién clinica disefiado.
o Hito 2: Plan de gestién del cambio, etapa I, implementado.
Hito 3: Evaluacidn de procesos y/o resultados y ajuste de compromisos, como
parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad UdeC.
Hito 4: Plan de gestidon del cambio, etapa Il, implementado.
Hito 5: Plan de Comunicacion, disefiado.
Hito 6: Plan de Comunicacioén Etapa |, implementado.
Hito 7: Plan de Comunicacidn Etapa I, implementado.
Hito 8: Evaluacion de procesos y/o resultados y ajuste de compromisos, como
parte del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad UdeC.

El cumplimiento de los objetivos e hitos, precedentemente sefialados, seran medidos
a través de los informes indicados en la cldusula séptima.

TERCERQ: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la cldusula anterior, “la Institucién” asume la responsabilidad
directa en el cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto” sujetdndose
estrictamente a las estipulaciones establecidas en “el Convenio”, en las Bases para el
Concurso de Propuestas de Proyectos en Areas Esfratégicas, afio 2022, aprobadas por
Resolucion Exenta N° 3.057, de 2022, de este Ministerio, al Decreto N° 344, de 2010, del
Ministerio de Educacion, y sus modificaciones, en "el Proyecto” y a las directrices que




“el Ministerio” le imparia a través de la Subsecretaria de Educacion Superior, en lo que
no se oponga a la normativa correspondiente.

CUARTO: Costo total de ejecucion de “el Proyecto”.

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucion de “el Proyecto” asciende a
$386.304.000.- {frescientos ochenta y seis millones trescientos cuatro mil pesos). Dicho
monto, serd aportado por “el Ministerio” segun lo estipulado en la cldusula siguiente.

QUINTO: Aporte del Ministerio de Educacion.

“El Ministerio” aportard a “la Institucién” la cantidad Unica y total de $386.304.000.-
(frescientos ochenta y seis millones trescientos cuatro mil pesos), en una sola cuofq,
la que se entregard una vez que se cumplan copulativamente las siguientes

condiciones:

a) Que se encuentre totalmente framitado el Ultimo acto administrativo que aprueba
“e| Convenio”.

b) Que exista disponibilidad de fondos en la Ley de Presupuestos respectiva.

¢) Que se haya entregado a completa satisfaccion de “el Ministerio” las garantias a
que hace referencia la cldusula décima quinta de “el Convenio™.

SEXTO: Compromisos y Obligaciones de “las Partes”.

I. Compromisos que asume “la Institucion”.

Durante la ejecucion de “el Proyecto”, ‘la Institucién™ asume los siguientes
compromisos y obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa
sefialada en la cldusula tercera.

“La Institucién” se compromete a:

a) Destinar los aportes o recursos fransferidos por “el Ministerio”, exclusivamente al
desarrollo y ejecucion de “el Proyecto”.

b) Entregar los informes de avance semestrales y final de “el Proyecto” y rendir
cuenta, segun lo estipulado en las cldusulas séptima y décima de el “el
Convenio”, respectivamente.

c) Implementary aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto”.

d) Facilitar los mecanismos de monitoreo y seguimiento de ‘el Ministerio”,

sefialados la cldusula novena.,
e) Utilizar los procedimientos de adquisicion o confratacion, financieros y contables

propios de “la Institucién”, de acuerdo con la normativa vigente, de una
manera adecuada para la efectiva gestion de “el Proyecto” y que permitan un
buen y eficiente uso de los recursos publicos.
f) Entregar las garantias sefialadas en la cldusula décimo quinta de “el Convenio”.
g) Publicar el presente Convenio en el sitio electronico institucional, dentro del
plazo que corresponde entregar el primer Informe de avance semestral segin
lo establecido en cldusula séptima e informarlo en el citado informe.

Il. Compromisos y obligaciones que asume “el Ministerio™:
“El Ministerio”, durante la implementacién de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la cldusula quinta a “la Institucién”, una vez
cumplidos los requerimientos que en la citada cldusula se indican.

b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar
oportuna y sistemdticamente a “la Institucién" sobre la ejecucidn de “el Proyecto™.




Esta labor serd llevada a cabo por la Subsecretaria de Educacién Superior del
Ministerio de Educacion.

c) Redlizar el seguimiento del *Convenio” coordinando su monitoreo y evaluacion,
debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor serd llevada a cabo
por la Subsecretaria de Educacién Superior del Ministerio de Educacion.

SEPTIMO: Informes.

“La Institucién” deberd presentar a “el Ministerio” para la implementacion de “el
Proyecto", a través del Jefe del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la
Subsecretaria de Educacién Superior, los informes que se indican a contfinuacion:

1. Informes de avance semestral: que deberdn dar cuenta del progreso y logros
alcanzados en la implementacién de “el Proyecto”, durante cada semestre
calendario y deberd ser enfregado al Ministerio de Educacion, dentro de los
diez (10) dias hdbiles siguientes contados desde el término del semestre
calendario respectivo (10 primeros dias hdabiles de enero y julio segun

corresponda).

El primer Informe de Avance Semestral, incluirG todas las actividades
realizadas por la institucién desde que se encuentre totalmente framitado el
Ultimo acto administrativo que apruebe el “Convenio”, esto es, desde su
enfrada en vigencia, y deberd entregarse en julio de 2023.

2. Informe final: al término de la ejecucién de “el Proyecto”, “la Institucién”
presentard un informe final, que tendré como objeto evaluary determinar si
ésta cumplié total y oportunamente con las actividades y los logros previstos,
segUn las obligaciones asumidas por “la Institucién” en virtud de “el Convenio”.
Este informe deberd ser entregado dentro de los 30 (treinta) dias hdbiles
siguientes al término de la ejecucién de “el Proyecto”.

“El Ministerio” comunicard a “la Institucién” por escrito, a mas tardar dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la entrega del informe respectivo, la recepcién
conforme o las observaciones que se detecten. “La Institucién” dispondra de un
plazo de cinco (5) dias hdbiles, contados desde la comunicacién de las
observaciones, para enviar una versién corregida de dicho informe.

“E| Ministerio” evaluard, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos, contados
desde la recepcion del informe respectivo, de acuerdo con las siguientes categorias

de cumplimiento:

Categoria Descripcion

Satisfactorio El informe da cuenta del cumplimiento fotal y/o
significativo de los compromisos - contenidos en ‘el
Proyecto”, en donde las observaciones posibles no
afectan la planificacién y logro del mismo.

Satisfactorio con | El informe da cuenta del cumplimiento parcial de los
observaciones objetivos de “el Proyecto", pero presenta retrasos y/o
reparos que no afectan de forma significativa el
cumplimiento de los compromisos contenidos en el
mismo.

Alerta de | El informe da cuenta de incumplimiento de compromisos
Insatisfactorio contraidos en “el Proyecto”, mostrando alertas para el
desarroilo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un plan de acciones
remediales, en un plazo méximo de diez (10) dias hdbiles,
contados desde la comunicacién de la evaluacion.




Insatisfactorio El informe refleja debilidades y retrasos significativos en el
cumplimiento de compromisos establecidos en ‘el
Proyecto”, significando riesgos relevantes para el
desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un plan de viabilidad, en
un plazo méximo de diez {10) dias hdbiles, contados
desde la comunicacién de la evaluacién.

“El Ministerio” enfregard a “la Institucién” los formatos de los informes sefialados con
las indicaciones que corresponda para cada caso, con a lo menos diez (10) dias
corridos de anticipacién a la fecha que corresponda entregarios.

Sin perjuicio de lo sefalado, “el Ministerio” podrd solicitar informacion adicional, si el
avance de “el Proyecto” u ofras caracteristicas del mismo, asilo ameriten,

OCTAVO: Vigencia del “Convenio” y plazo de ejecucién de “el Proyecto”.

La vigencia de “el Convenio” serd de 30 (freinta) meses, contados a partir de la fecha
de total framitacién del Ultimo acto administrativo que lo apruebe, para fines de
seguimiento posterior al término de “el Proyecto” de manera de monitorear los
avances y evaluar elimpacto esperado en el desarrollo y ejecucion de “el Proyecto’.
Esta vigencia incluye el plazo de ejecucién de “el Proyecto” que serd de 24
(veinticuatro) meses.

“El Ministerio"podrd ampliar el plazo de ejecucion de “el Proyecto” y de vigencia de
“el Convenio", previa solicitud escrita de “la Institucién”, cuando concurran
circunstancias fundadas que impidan un adecuado logro de los compromisos
convenidos. La extension del plazo de ejecucion de “el Proyecto” y de vigencia de
“el Convenio” se concederd por una sola vez y no podrd exceder de 12 (doce)
meses, contados desde la fecha de término de la ejecucién de "el Proyecto” o de la
vigencia de “el Convenio”, respectivamente. Por mofivos de caso forfuito o fuerza
mayor, “el Ministerio” podrd evaluar la factibilidad de otorgar una prérroga siempre
que la solicitud de extensién de plazo sea presentada con anterioridad al término
del plazo de ejecucién estipulado en el presente convenio. . Para tales efectos se
deberd suscribir la correspondiente modificacién de “el Convenio” y dictarse el acto

administrativo gque la sancione.

Las prérrogas antes sefialadas requerirdn de la ampliacion de los plazos de las
garantias de fiel cumplimiento y de transferencia por los recursos que, a la fecha de
vencimiento de la duracién original de “el Convenio” se encuentren pendientes de
rendicién de cuenta, o efectuada dicha rendicién, mienfras ésta no haya sido
aprobada por “el Ministerio”, en concordancia con lo establecido en la cléusula

décimo guinta de "el Convenio”.
NOVENO: Supervisién de la ejecucion de “el Proyecto”.

Corresponderd a “el Ministerio”, a fravés del Departamento de Fortalecimiento
Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior, supervisar la ejecucion de “el
Proyecto” y su evaluacion durante su implementacion.

El seguimiento de la ejecucién de “el Proyecto” tendrd fanto un cardcter sustantivo,
en el sentido de cooperar y ofrecer el apoyo necesario para el cumplimiento de sus
actividades y fines, como de confrol, orientado a que “la Institucién” realice
oportunamente las adecuaciones que se estimen necesarias y se ajusten a las normas
y procedimientos vigentes. “El Ministerio” podrd evaluar silas adecuaciones ameritan
una modificacién del presente convenio, en cuyo Caso, deberd redlizarse la
respectiva modificacién, la cual debera ser aprobada mediante acto administrativo

de la autoridad competente.




La supervision podrd considerar visitas presenciales programadas en la frecuencia
determinada por “el Ministerio” para examinar los avances de “el Proyecto” desde el
punto de vista académico y financiero; asimismo, “el Ministerio” podrd realizar
labores de confrol de cualquier ofro tipo que tenga relacién con la gestion,
implementacién, evaluacion y seguimiento de “el Convenio”.

A su vez, “la Institucién” deberd contar con un equipo responsable de monitorear la
implementacién de “el Convenio” y “el Proyecto” cuya organizacion deberd ser
apropiada para asegurar el éxito de su implementacion.

DECIMO: Rendicién de cuentas.

“La Instifucién” enfregard rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el
Ministerio” conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucion N° 30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o la normativa que la reemplace, la que
deberd presentarse semestralmente dentro de los quince (15) dias hdbiles siguientes al
semestre calendario que corresponda, y solo una vez que se encuenire totalmente
tramitado el Ultimo acto administrativo que apruebe “el Convenio” y “el Ministerio”
haya hecho efectiva la fransferencia de recursos.

“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacién Superior revisard la rendicion
de cuentas en un plazo que no excederd de 60 (sesenta) dias corridos contados desde
sU recepcién y podrd aprobarla u observarla, lo que deberd comunicarse por escrito
dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de tener observaciones, “la Institucién” tendrd un plazo de 10 (diez) dias
corridos siguientes a la recepcion de la comunicacion oficial y por escrito de las
observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a
“el Ministerio™, el que deberd revisarlas dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a
la fecha de recepcidn y aprobarlos o rechazarlos, lo que comunicard por escrito denfro
de los cinco (5) dias habiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En el caso que las observaciones ho sean definitivamente subsanadas dentro del plazo
indicado, “el Ministerio” rechazard el o los gastos respectivos a la observacién y “la
Institucién” deberd devolver el monto observado a la cuenta de “el Proyecto”, en el
caso de que el mismo se encontrase en ejecucion; en caso contrario, esto es que “el
Proyecto” se enconfrase finalizado, los recursos observados deberdn ser restituidos
segun las instrucciones que entregue “el Ministerio”, segun las normas legales que rijan
al momento de producirse este rechazo. En caso de que “la Institucién” no devuelva o
no restituya los recursos observados, “el Ministerio”, pondra término anficipado a “el
Convenio", mediante acto administrativo fundado, y exigird la restitucion de los saldos
no ejecutados, no rendidos u observados, segin lo previsto en la clausula siguientey en

la clausula décimo cuarta.

DECIMO PRIMERO: Término anticipado del “Convenio”.

“El Ministerio” podrd determinar el término anticipado o “el Convenio”, en los
siguientes casos de incumplimiento de cardcter grave y/o reiterado:

a) La ejecucion de “el Proyecto” no se inicie por hechos que sean imputables a

“la Institucion”.

b) La ejecucibn de “el Proyecto” no pueda continuar, habiéndose
implementado o no adecuaciones al mismo en los términos contemplados en
el parrafo segundo de la cldusula novena del presente Convenio.

c) Haber destinado “la Instituciéon” los recursos de “el Proyecto”, a una finalidad

distinta a la comprometida.




d) Retraso reiterado en la entrega de los informes sefialados en la cldusula
séptima de “el Convenio”. Se entenderd por retraso reiterado cuando esta
situacién ocurra en mds de 3 (tres) oportunidades.

e) Obtener tres (3) informes consecutivos catalogados como “Insatisfactorio” en
los términos sefialados en la cldusula séptima de “el Convenio”.

f) La no devolucién o restitucion de gastos observados en la rendicion de
cuentas, segin sefala la cldusula décima precedente.

g) La pérdida de la acreditacion institucional, de acuerdo con lo establecido en
la Ley N° 20.129.

En el evento que “el Ministerio” por resolucién fundada adopte la decisién de poner
término anticipado a “el Convenio”, “la Institucién” deberd proceder a la restitucion
de los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no ejecutados,
en la duracion de “el Convenio”. Para cumplir con esta obligacién “la Institucién”
tendrd un plazo de noventa (90) dias corridos contados desde la nofificacion del acto
administrativo que pone término anticipado a “el Convenio™.

Se entenderd por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Institucién” que
hayan sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al
término anticipado y los que, aungue no se encuentren pagados, cuenten con una
orden de compra o documento equivalente también aprobado por “el Ministerio™,
con fecha anterior al término anticipado de “el Convenio”.

La adopcién por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dard derecho
a indemnizacion alguna en favor de “la Institucién”.

DECIMO SEGUNDO: Cesién de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de “el Convenio” adquiere “la Institucién” no
podrdn ser objeto de cesion, aporte ni ransferencia a fitulo alguno, siendo entera y
exclusivamente responsable “la Institucién”, mientras subsista la vigencia del mismo,
respondiendo ante “el Ministerio” en caso de incurrir en incumplimiento total o parcial

de “el Convenio".

DECIMO TERCERO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucién de “el Proyecto”, “la Institucién” podrd celebrar confratos con
terceros, debiendo exigir en todos estos casos a las personas con quienes conftrate, las
cauciones necesarias que tiendan a garantizar el correcto cumplimiento de "el
Convenio" y la adecuada orientacién de los recursos aportados por “el Ministerio” al
cumplimiento de los objetivos del mismo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucién” serd la Unica responsable
ante terceros por los confratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las
obligaciones que le impone “el Convenio”, sin que en virtud de los mismos se genere
vinculo contractual alguno para con "el Ministerio”.

DECIMO CUARTO: Restitucién de los Recursos y de los Excedentes.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucién fundada, ponga término anticipado a
“el Convenio", por la causal sefialada en literal a) de la clausula décimo primera, esto
es en caso que la ejecucién de “el Proyecto™ no se inicie por hechos imputables a “la
Institucién”, esta Ultima deberd rembolsar la totalidad de los recursos asignados por “el
Ministerio” para la ejecuciéon e implementacion del mismo, lo gque deberd realizarse
dentro de un plazo de 90 (noventa) dias corridos, contados desde la nofificacién del
acto administrativo que pone término anticipado a “el Convenio™.




En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales sefialadas en los literales
b). c). d), e) . f) o g) de la clausula décimo primera “la Institucion” deberd rembolsar los
recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no ejecutados, a la
fecha de la notificacién del férmino anticipado de “el Convenio”. Para cumplir con esta
obligacién “la Institucidén” tendrd un plazo de noventa (90) dias corridos contados desde
la notificacién del acto administrativo que pone términe anticipado a “el Convenio™.

Por su parte, si luego de la ejecuciéon de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos
aportados por “el Ministerio”, en razén de no haber sido utilizados o comprometidos
mediante los contratos, érdenes de compras o actos administrativos correspondientes,
aprobados por “el Ministerio”, deben ser devueltos denfro de un plazo de noventa (90)
dias coridos siguientes a la comunicacién de la aprobacién de la Ultima rendicion de
cuentas correspondiente, segin lo establecido en la cldusula décima de “el Convenio”.

Se enfenderd por recursos ejecutados aquellos pagados por “la Institucién™ que hayan
sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al término
anticipado ¢ en la Ultima rendicién correspondiente, y los que, aungque no se
encuentren pagados, cuenten con una orden de compra o documento equivalente,
también aprobados por “el Ministerio”, con fecha anterior al término anficipado de “el
Convenio" o con fecha anterior al término de ejecucion del mismo.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucién” en virtud de lo precedentemente
sefalado, los efectuard segun las instrucciones operativas que enfregue “el Ministerio™
al momento de la notificacién correspondiente, sin perjuicio de las normas legales que
riign al momento de producirse los excedentes.

DECIMO QUINTO: Garantias.

“La Institucién” deberd entregar pélizas de seguro de ejecuciéon inmediata o boletas
de garantia bancaria a la vista, para las siguientes cauciones:

a) Garantia de fiel cumplimiento de convenio por una suma equivalente al 5% del
valor total del aporte que efectia “el Ministerio”, sefialado en cldusula quinta.

Esta garantia de fiel cumplimiento de convenio deberd ser emifida dentro del afio
2022, y entregada por “la Institucién” dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a
la total tramitacién del Ultimo acto administrativo que apruebe “el Convenio” y tener
una vigencia de al menos ciento ochenta (180) dias corridos posteriores al término de
la duracién del plazo de ejecucién del mismo.

b) Garantia por los recursos que “el Ministerio” transfiera con cargo a su aporte, por
un valor equivalente al 100% de la transferencia.

La garantia de recursos transferidos deberd ser emitida dentro del afio 2022, y
enfregada por “la Institucién” dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes contados
desde la total tramitacién del Gltimo acto administrativo que apruebe “el Convenio”,
y tener al menos trescientos sesenta (360) dias corridos de vigencia contados desde
la fecha de total tramitacidn del Ultimo acto administrativo que aprueba “el
Convenio”. Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia deberd ser renovada, al menos
quince (15) dias hdbiles antes de su vencimiento, mientras los recursos anticipados no

se encuentren rendidos y aprobados.

“La Institucién” deberd mantener permanentemente caucionado el valor total de los
recursos transferidos por “el Ministerio" y que se encuentren pendientes de rendicion
de cuenta, o efectuada dicha rendicién, mientras ésta no haya sido aprobada.

“El Ministerio”, estard facultado para hacer efectivas las garantias referidas
precedentemente, y por el sélo hecho de haberlas recibido, para el evento gue “la
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Institucién” no haga devolucién de los excedentes debido al término anticipado de
“el Convenio”, segln lo establecido en la cldusula décimo primera, o si luego de la
ejecucién de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos aportados por el Ministerio”
segun sefiala la cldusula décimo cuarta del presente acuerdo, que no sean
restituidos, sin perjuicio de las acciones legales que procedan para exigir la restitucion
de los aportes que corresponda.

Estas garantias deberdn ser enfregadas en los plazos sefialados, en la Subsecretaria
de Educacion Superior del Ministerio de Educacion, ubicada en Av. Libertador

Bernardo O Higgins N° 1371, piso 4°, Santiago..

En todo caso, “la Institucién” tendrd derecho a retfirar ambas garantiaos a contar de
la aprobacién por parte de “el Ministerio” de la Ultima rendicidn de cuentas
contemplada en la cldusula décima de “el Convenio”.

DECIMO SEXTO: Programacién de Gastos.

“La Institucién”, deberd elaborar anualmente, en base a formato entregado por “el
Ministerio”, una programacién de gostos la que deberd ser entregada al
Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaria de Educacién
Superior, dentro del primer trimestre de cada afio de ejecucion de “el Convenio™.

“El Ministerio”, entregard a “la Institucién” el formato de la programacion de gastos,
con las indicaciones que corresponda, con a lo menos quince (15) dias corridos de
anficipacién a la fecha en que corresponda entregarlo.

DECIMO SEPTIMO: Registro de Adquisiciones y Contrataciones.

“La Institucién”, deberd mantener archivos con la documentacién que respalda
cada uno de los procedimientos de adquisicion y confratacion ejecutados. Los
registros deberdn estar clasificados segin tipo de gastos y contener la totalidad de
la documentacién en original. “La Institucién” deberd organizar y sistematizar Ia
informacién, de manera que pueda ser de fdcil busqueda, acceso y revision,
preferentemente en un Unico lugar. Al mismo tiempo, los archivos deben estar en
condiciones seguras gque impidan su deterioro.

DECIMO OCTAVO: Domicilio.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de “el Convenio™, “las Partes”
fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y prorogan competencia para
ante sus tribunales ordinarios de justicia de la comuna de Santiago.

DECIMO NOVENO: Ejemplares.

“El Convenio” se oforga en fres (3) ejemplares de igual fenor, fechay validez, guedando
dos en poder de “el Ministerio" y uno en poder de “la Institucion”.

VIGESIMO: Nombramiento y Personeria.

El nombramiento de dofia Verénica Figueroa Huencho, para actuar en representacion
del Ministerio de Educacién, consta en Decreto N° 68, de 2022, del Ministerio de

Educacién.

La personeria de don Carlos Saavedra Rubilar, para representar a la Universidad de
Concepcién, consta en Decreto U. de C. N° 2022-048, de 21 de abril de 2022, de la

misma casa de estudios.

Los documentos antes citados no se insertan por ser conocidos de las partes.
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VIGESIMO PRIMERO: Anexo

Se acompaia como Anexo "el Proyecto” denominado “Fortalecimiento de los
procesos de ensefianza aprendizaje a fravés de la simulacién clinica en carreras del
drea de la solud de la Universidad de Concepcion' codigo “"UC022101".

CARLOS ENRIUE SAAVEDRA RUBILAR
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
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